

**BẢNG BÁO GIÁ**  
**WEBSITE QUẢN LÝ TOUR DU LỊCH**  
**(<https://diamondtour.vn>)**

STT	Chức năng	Chi phí
<b>I. TRANG KHÁCH</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trang chủ: chứa hình ảnh slider, danh sách tour nổi bật, danh sách điểm đến nổi bật, những câu hỏi thường gặp</li> <li>- Về chúng tôi: bài viết giới thiệu</li> <li>- Điểm đến: Giới thiệu các điểm đến, mỗi điểm đến sẽ có thông tin của nhiều tour</li> <li>- Danh sách tour: Cung cấp các tour du lịch với thông tin về điểm đến, lịch trình và những thông tin liên quan đến chính sách, quy định, giá vé, thời gian, ...</li> <li>- Tự thiết kế tour: Cho phép người dùng tự thiết kế tour riêng với những thông tin được hệ thống cung cấp sẵn, từ đó nhân viên sẽ nắm bắt thông tin và liên hệ với khách hàng</li> <li>- Đăng ký nhận thông báo: Cho phép người dùng đăng ký nhận thông báo</li> <li>- Thư viện: cung cấp danh sách thư viện hình ảnh</li> <li>- Blog: Cung cấp danh sách các bài viết theo danh mục</li> <li>- Thay đổi ngôn ngữ: hỗ trợ 2 ngôn ngữ chính là tiếng Việt và tiếng Anh (<i>chỉ thay đổi về giao diện, text, không thay đổi nội dung</i>)</li> </ul>	7,000,000
<b>II – TRANG QUẢN TRỊ</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Quản lý admin</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Danh sách admin quản trị</li> <li>+ Lịch sử hoạt động của admin</li> </ul> </li>   <li>- <b>Quản lý điểm đến:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Danh sách điểm đến</li> <li>+ Cho phép điều chỉnh, tạo mới hoặc xóa điểm đến</li> <li>+ Liên kết điểm đến với danh sách các tour liên quan</li> </ul> </li>   <li>- <b>Quản lý tour</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Danh sách tour</li> </ul> </li> </ul>	6,000,000

	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cho phép điều chỉnh, tạo mới hoặc ẩn tour</li> <li>+ Điều chỉnh lịch trình</li> <li>+ Điều chỉnh điểm đến</li>   <li>- <b>Quản lý blog</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Danh mục blog</li> <li>+ Cho phép điều chỉnh, tạo mới hoặc ẩn bài viết</li> </ul> </li>   <li>- <b>Thư viện ảnh</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Danh mục thư viện</li> <li>+ Cho phép điều chỉnh, xóa và upload ảnh mới vào thư viện</li> </ul> </li>   <li>- <b>Quản lý thông tin đăng ký lịch trình tự thiết kế</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Danh sách đăng ký</li> <li>+ Duyệt, điều chỉnh và xóa thông tin</li> </ul> </li>   <li>- <b>Quản lý nhận thông báo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Danh sách đăng ký</li> <li>+ Duyệt, điều chỉnh và xóa thông tin</li> </ul> </li>   <li>- <b>Cài đặt:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cho phép cài đặt các thông tin liên quan đến SEO (logo, tên hệ thống, favico, ...)</li> <li>+ Các liên kết mạng xã hội</li> <li>+ Liên kết khác: liên kết nội bộ, liên kết các trang bên ngoài</li> <li>+ Thông tin liên hệ</li> <li>+ Thông tin trang chủ</li> <li>+ Điều chỉnh menu website: cho phép tự điều chỉnh thông tin hiển thị, thứ tự hiển thị của menu khách</li> </ul> </li> </ul>	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>13,000,000</b>

*Bảng chữ: Mười ba triệu đồng chẵn*

## 1. Thời gian thực hiện

- Tổng thời gian xây dựng và hoàn thiện (dự kiến): 10 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện
- Ngày bắt đầu thực hiện: **08/01/2024 (dự kiến)**
- Trong đó kế hoạch thực hiện chi tiết như sau:

Nội dung công việc	Thời gian (Ngày)
Khảo sát và thu thập thông tin	1
Xây dựng hệ thống	6
Kiểm duyệt, sửa lỗi	2
Kiểm duyệt lần cuối, nghiệm thu hệ thống	1
<b>Tổng thời gian</b>	<b>10</b>

## 2. Chính sách hỗ trợ, bảo hành, bảo trì

- a. **Bảo hành:** 0,5 năm (*Toàn bộ các chức năng đã nêu ở mục 1, không bao gồm việc thay đổi giao diện và các tính năng phát sinh thêm*)
- b. **Hình thức hỗ trợ:** qua điện thoại, email, telegram

## 3. Giá trị thực hiện

### a. Giá trị: 13,000,000 đ (Bằng chữ: Mười ba triệu đồng chẵn)

- Bao gồm: chi phí phân tích, thiết kế, lập trình, cài đặt, hướng dẫn sử dụng và bảo hành hệ thống trong 0,5 năm, source code. Hỗ trợ đưa lên server để chạy production.

- Không bao gồm:

- Chi phí hosting, tên miền
- Chi phí dịch thuật, viết bài
- Hình ảnh bản quyền trên hệ thống.

### b. Thanh toán:

- Thanh toán hai đợt bằng hình thức chuyển khoản. Đợt 1 (30%) sau 4 ngày kể từ lúc bắt đầu thực hiện dự án, đợt 2 (70%) sau khi hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu và không vượt quá 1 tuần kể từ ngày nghiệm thu dự án.

**Trân trọng.**

*Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2024*

**Người lập báo giá**

**Lâm Thành Trung**